

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名 ( 業 務 名 )	0512017 水質管理課 定量ポンプオーバーホール		
工 事 ( 履 行 ) 場 所	茨城県猿島郡境町大字長井戸1728-2		
工 期 ( 履 行 期 間 )	本契約成立の翌日から 令和6年3月15日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札		
工 事 ( 業 務 ) 概 要	水質管理課 定量ポンプオーバーホール ・点検整備 一式 ・諸経費 一式		
指 名 理 由	さしま環境管理事務組合工事請負業者指名委員会要綱第6条により選定		
入 札 日	令和5年8月24日	予 定 価 格	¥3,443,000円
契 約 日	令和5年8月28日	契 約 金 額	¥2,717,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	第一産業株式会社	
	住 所	埼玉県さいたま市北区土呂町2-14-5	
入 札 経 過			
商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要	
(株)アメンス	¥3,130,000円		
(株)S K I	¥2,980,000円		
(有)進和	¥2,860,000円		
第一産業(株)	¥2,470,000円	落札	

さしま環境管理事務組合

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名 ( 業 務 名 )	0513016 第3期処分場 流量調整槽防食工事		
工 事 ( 履 行 ) 場 所	茨城県猿島郡境町長井戸2926番地1		
工 期 ( 履 行 期 間 )	本契約成立の翌日から 令和6年3月25日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札		
工 事 ( 業 務 ) 概 要	1. 仮設工事 ・仮設足場組 197m <sup>3</sup> ・既設配管切廻し、復旧工事 一式 2. 防食被覆工事 ・内コンクリート補修 218.7m <sup>2</sup> ・内コンクリート 下地処理・塗膜除去 ・腐食部 防錆処理 一式 ・内コンクリート D種 FRP2Ply 218.7m <sup>2</sup> 3. 流量調整槽出口配管交換工事 一式		
指 名 理 由	さしま環境管理事務組合工事請負業者指名委員会要綱第6条により選定		
入 札 日	令和5年8月24日	予 定 価 格	¥37,158,000円
契 約 日	令和5年8月28日	契 約 金 額	¥36,223,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	株式会社 新井建設工業	
	住 所	茨城県猿島郡境町蛇池399番地	
入 札 経 過			
商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要	
(株)新井建設工業	¥32,930,000円	落札	
加藤建設工業(株)	¥33,500,000円		
(株)染谷建設工業	¥33,400,000円		
中和建設(株)	¥33,400,000円		
山下工業(株)	¥33,440,000円		

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名 ( 業 務 名 )	0513017 第3期処分場 第一凝集沈殿槽防食工事		
工 事 ( 履 行 ) 場 所	茨城県猿島郡境町長井戸2926番地1		
工 期 ( 履 行 期 間 )	本契約成立の翌日から 令和6年3月25日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札		
工 事 ( 業 務 ) 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仮設工事 一式 仮設足場組 27.6㎡</li> <li>・防食被覆工事 内コンクリート補修 31.9㎡ 内コンクリート下地処理 塗膜除去 一式 鉄部塗装 一式 腐食部 防錆処理 一式 設備配管取付 コア抜き 1000×120Φ 一式 内コンクリート D種FRP2Ply 31.9㎡</li> </ul>		
指 名 理 由	さしま環境管理事務組合工事請負業者指名委員会要綱第6条により選定		
入 札 日	令和5年8月24日	予 定 価 格	¥7,953,000円
契 約 日	令和5年8月28日	契 約 金 額	¥7,722,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	株式会社 染谷建設工業	
	住 所	茨城県猿島郡境町伏木235-5	
入 札 経 過			
商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要	
(株)新井建設工業	¥7,120,000円		
加藤建設工業(株)	¥7,180,000円		
(株)染谷建設工業	¥7,020,000円	落札	
(株)生井土建	¥7,150,000円		
(株)福島工務店	¥7,200,000円		

さしま環境管理事務組合